

尾張旭市ホームページリニューアル構築業務委託に係るプロポーザル審査 審査基準表

審査項目	主な審査の着目点		配点	確認箇所
企画提案面(260点満点)				
1	現行ホームページの課題分析	現行ホームページの課題が具体的に示されているか。多角的な視点で改善提案が具体的に示されているか。また、提案は持続可能なものか。	20	プレゼンテーション 提案書本編 シモン
2	本業務に対する取組方針	本市の考えるリニューアルの目的、めざす姿等を的確に捉えているか。また、業務に対する基本的な考え方や具体的な方針が示されているか。	10	
3	デザイン・サイト構成	利用者が必要としている情報が見つかり、発信したい情報が伝わり、使いやすい、尾張旭市らしいサイトデザインとなっているか。また、スマートフォンやタブレット等の多様なデバイスへの対応が提示されているか。	30	
4	ウェブアクセシビリティ	アクセシビリティに対する考え方や具体的な実現方法について提案されているか。アクセシビリティに関する実績は優れているか。リニューアル後も維持が可能か。	20	
5	緊急・重要情報	災害情報等を的確にいち早く掲載できる機能を有し、効果的かつ効率的な発信方法が提示されているか。	20	
6	CMS機能	CMS機能要件一覧評価点 (受託者評価点/評価点合計)×配点	30	CMS機能 要件一覧
		CMSの概要、特徴及び優位性が示されているか。 ページ作成等の基本操作は専門知識がなくてもわかりやすいか。 アクセシビリティチェックの機能について具体的に示され、継続保持が確実かつ容易に行えるか。 SNSとの連携等、情報発信の強化に向けた提案がされているか。	20	提案書本編 操作検証
7	スケジュール案	リニューアル公開までに複数回、検証できる業務計画を組んでいるか。また、各工程における作業期間や役割分担が具体的に示されているか。	20	プレゼンテーション 提案書本編 シモン
8	データ移行	職員のシステムへの習熟及び移行費用の削減を考慮し、コンテンツの移行について最適な方法、職員の負担軽減方法等が提案されているか。	10	
9	職員研修	職員のシステムへの習熟に重点を置いた操作研修の体制、実施方法及び情報発信の考え方などを含む研修内容が提案されているか。	10	
10	業務実施体制	業務遂行のために、専門性や経験を有する適切な人員配置及び役割分担が示されているか。市との連絡、調整、報告等を速やかに行える体制が整っているか。	10	
11	データセンター	データセンター機能要件一覧評価点 (受託者評価点/評価点合計)×配点	10	データセンター 要件一覧
		データセンターの特徴やサーバ及びネットワーク構成について示されているか。 アクセス集中等への対応方法や考え方が示されているか。 外部からの攻撃に対する対策が十分にとられているか。	10	プレゼンテーション 提案書本編 シモン
12	運用保守	サービスの提供時間、定期保守体制や運用保守支援等の内容について提案されているか。ホームページを運用していく中で発生し得る課題や要望、OSやブラウザのバージョンアップ等に対し、支援を行えるか。	20	プレゼンテーション 提案書本編 シモン
13	追加提案	本市の特徴を踏まえたサイトデザイン、情報に即座にたどり着けるサイト構築、スマートフォン版サイトの構築等、効果的な情報発信の在り方や自治体DXを見据えたサイト構築の独自提案がなされているか。 ※ただし、本業務の見積限度額内での提案に限る。	20	
小計			260	
業務実績等(20点満点)				
14	団体概要(全体・特徴)	総合的な企画力及び安定的な経営能力があるか。 ISO/IEC27001又はプライバシーマークのほか、ISO/IEC27701、ISO/IEC27017等を取得しているか。 社会的価値の実現に資する取組の認定証等を取得しているか。	10	業団体 実績概要 提案書 (様本 式編 43)
15	業務実績	自治体サイト構築やCMS導入実績が豊富であるか。 特に第三者の評価機関で受賞歴等がある導入実績を有しているか。	10	
小計			20	
価格提案(20点満点)				
16	見積金額	(基準最低金額/見積金額)×配点	20	見参 書積考
小計			20	
合計			300	