

質問回答書

質問項目	質問内容	回答
P. 5- 7 尾張旭市の状況について- (4) 既存の主な機器- ア カラープリンターの出力方法について	①「(4) 既存の主な機器、ア カラープリンター」について接続方式はどのような方式を想定しておりますでしょうか。また既存 iPad はどのように印刷されているのでしょうか。	既存 iPad は AirPrint を使って印刷しており、同様の方式を想定しています。納入時に数台程度印刷テストを実施してください。
P. 5-7 尾張旭市の状況について- (4) 既存の主な機器- ウ 児童生徒用タブレットタブレットのOSについて	iPad の iOS バージョンについて指定はありますでしょうか。また全台揃える必要はありますでしょうか。	本市が指定するバージョンに全台統一してください。
P. 8-8 業務内容- (5) 端末の設定- サ 年度更新作業について	(5) 端末の設定 サ 配布の iPad について年度更新作業を毎年行うこと(端末初期化、各種 ID 作成等)とありますが、端末の初期化は毎年全台行う必要がありますでしょうか。	毎年全台行う必要はありません。初期化及び再セットアップする端末と方法、時期については提案内容に含めてください。
P. 5-7 尾張旭市の状況について- (4) 既存の主な機器- ウ 児童生	(4) 既存の主な機器、ウ 児童生徒用タブレット、その他に保護フィルムの記載がありますが、今回導入される iPad にフィルムを貼る必要はありますでしょうか	保護フィルムを貼る必要はありません。

<p>徒用タブレットの保護フィルムについて</p>		
<p>P. 11-9 運用保守 - (3)定期メンテナンス - ア OSアップデート作業について</p>	<p>9 運用保守、(3)定期メンテナンス、ア OSアップデート作業ですが、年間で何回程度行う想定となりますでしょうか</p>	<p>iPadOS のメジャーアップデートを想定しています。令和元年9月導入の既存 iPad については、令和2年7月末現在での実績は1回です。</p>
<p>P. 11-9 運用保守 - (3)定期メンテナンス - イ インストールアプリアップデート作業について</p>	<p>9 運用保守、(3)定期メンテナンス、イ インストールアプリアップデート作業ですが、年間で何回程度行う想定となりますでしょうか</p>	<p>学校よりソフトウェア導入申請があった場合に作業が発生します。令和元年9月導入の既存 iPad については、令和2年7月末現在での実績は23回です。</p>
<p>P1.-4- 契約期間に伴う機器の導入時期について</p>	<p>機器のリース期間は令和3年1月1日からとの記載がありますが、設定期間を考慮しないといけないので、現時点での機器の導入時期は何月頃かご教授下さい。</p>	<p>令和2年10月上旬を想定しています。</p>