

広報おわりあさひ発行業務委託 プロポーザル質問回答書

令和5年7月28日

No.	質問項目	質問内容	回答
1	特集ページ	取り上げる内容の企画は、市側で行うものか。	市側で行います。
2	特集ページ	取材・撮影の上で、受託者側で制作するという認識でよいか。	市側で取材・撮影を行い、受託者が制作する流れです。
3	その他のページ	毎回の新規デザイン（フォーマット無し部分）は、合計2ページ分程度という認識でよいか。	定例記事（フォーマットを決めるもの）はいくつか予定していますが、新規でデザインしていただく記事のページ数は、その号によって変動があります。
4	その他のページ	全ての原稿・写真等の素材は、提供いただける認識でよいか。	原稿や写真については提供します。イラストやデザインについては、相談しながら制作をお願いします。
5	チラシの折り込み	業務としては、チラシは支給想定でよいか。	市側で折り込む必要のあるチラシを準備し、受託者が指定する納品場所（尾張旭市役所から車で1時間圏内）に納品して、折り込みを行っていただきます。
6	想定ページ数	最大は1号40ページまででよいか（仕様書6-(4)）。実施要領10-(1)クの（ア）には28～60ページとあるが、どういう意味か。	広報誌としては、基本的に最大40ページまでを想定していますが、今後、議会だより等を同時に掲載する可能性もあるため、参考に見積りをいただくというものです。
7	仕様書7-(4)	校正案をお戻しいただくタイミングを、対面で月3回実施するという理解でよいか。	校正の戻しで3回対面実施をお願いしていますが、それ以外に、出稿も対面で実施します。また、特集は別工程でお願いする予定ですので、必要に応じて対面での説明を実施する場合があります。

8	仕様書 7-(5)ア	「指示する部数ごとに仕分け」について、仕分け明細を教えてください。	現在の仕分け数は57で、部数は100部から約1,500部まで配達員によって異なります。仕分け数や各部数は、発行号によって変わる可能性があります。
9	仕様書 7-(5)ア	梱包方法について教えてください（結束、紙包み、段ボール等）。	紙包みで、持ち運びしてもほどけることがないよう、必要に応じて結束をお願いしています。 一締めかさについては、折り込みのチラシも考慮して、持ち運べる分量としてください。
10	仕様書 7-(6)オ	「折り込みチラシがある場合は、指定する種類を折り込むこと」とあるが、具体的に1年間で想定される作業量を把握したい。 見積算出に必要な情報として、 (1)折り込みする際に支給されるチラシが複数ある場合、セットされた状態で支給されるか。 (2)各号に想定されるチラシの種類は、おおよそ何種類ほどか。 (3)その際に想定されるおおよそのチラシのサイズは。 (4)毎号チラシの折り込みは発生するか。 (5)折り込むチラシの内容は、こういった掲載内容のものが予想若しくは計画されているのか。	(1)チラシ作成業者が受託者指定の納品場所に個別で納品するため、チラシが複数ある場合、それぞれ別で支給することになります。 (2)未定ですが、おおよそ2、3種類を想定しています。 (3)基本的にA4です。チラシによっては、冊子タイプの物などがあります。 (4)基本的に毎号の予定です（時期に偏りがある場合有り）。 (5)市議会だより、公民館講座、各種祭りのチラシなどを予定しています。
11	仕様書 7-(6)オ	「折り込みチラシがある場合は、指定する種類を折り込むこと」とあるが、広報誌に	お見込みのとおりです。

		チラシを挟み込んで納品するという こと で よ い か。	
12	実施要領 10-(1)イ	「別紙「プロポーザル構成案」に基づき、用意した素材(テキスト、写真、キャラクターデザインなど)」は、提案時は支給いただける想定でよいか。また、それはいつになるか。	随時、メールで提供します。
13	実施要領 10-(1)イ (オ)	「その他広報誌への提案」とあるが、「その他広報誌」が指すのは、「広報おわりあさひ」に対して要項外の提案という認識でよいか。	お見込みのとおりです。
14	様式6	「サポート体制(独自の編集やその特徴、自社の優位性などを記載してください。また、高齢者への支援や他の媒体との連携など、独自の提案を記載してください。)」について、「他の媒体」とは、尾張旭市で現状ある媒体のことでよいか。まだ採用されていないSNS等の提案を含むか。	現状ある媒体のみならず、幅広く新たな媒体を使用した提案をお願いします。
15	ホームページ	詳細を掲出するホームページのURLを教えてください。	https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/19024.html なお、プロポーザル構成案に基づく記事等の素材は、随時、メールで提供します。
16	ホームページ	ホームページのリニューアルも別途検討されているか。	ホームページのリニューアルは、令和5年3月に実施済みです。